



TEATR NARODOWY

ZAŁOŻONY W ROKU 1765

Komisja ds. Przetargów
Publicznych w TN
Nr sprawy: **30/2015**

Warszawa, dn. 10 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na prace remontowo-budowlane w Teatrze Narodowym.

W wymaganym terminie – do dnia 6.11.2015 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

ZESTAWIENIE OFERT:

NR OFERTY	WYKONAWCA	CENA NETTO PLN	CENA BRUTTO PLN	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1	DENBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Anna Deniszewska ul. Okulickiego 11 m 7 03-984 Warszawa	229 679,89	282 506,26	od 16.11.2015 r. do 21.12.2015 r. 36 dni
2	ETB Andrzej Kłosiński ul. St. Kard Wyszyńskiego 32/34 m 85 05-300 Mińsk Mazowiecki	194 630,53	239 395,55	od 16.11.2015 r. do 23.12.2015 r. 33 dni
3	Pro-form Daniel Flisek Gończyce 103A 08-460 Sobolew	146 364,99	180 028,94	od 16.11.2015 r. do 23.12.2015 r. 38 dni

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności:

- 1) Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę **DENBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Anna Deniszewska (oferta nr 1)** do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego dokumentu: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 7.3 a) i b) SIWZ oraz 3.2 SIWZ – zgodnie z pkt. 8.1 c) SIWZ.

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.

- 2) Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę **ETB Andrzej Kłosiński (oferta nr 2)** do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:
- a) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z pkt. 8.2 d) SIWZ. Przedstawione do oferty zaświadczenie jest nieaktualne.
 - b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 7.3 a) i b) SIWZ oraz 3.2 SIWZ – zgodnie z pkt. 8.1 c) SIWZ.

Jednocześnie, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2, Wykonawca został poinformowany, że Komisja dokonała poprawki oczywistego błędu rachunkowego w ofercie, polegającego na błędnym policzeniu terminu realizacji zamówienia, tj. realizacja od 16.11.2015 r. i 33 dni wykonania zamówienia dają termin zakończenia prac na dzień 18.12.2015 r., a nie jak w ofercie Wykonawcy, na dzień 23.12.2015 r. Komisja wezwała Wykonawcę o wyrażenie pisemnej zgody na dokonanie poprawki.

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.

- 3) Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwała Wykonawcę **Pro-form Daniel Flisek (oferta nr 3)** do uzupełnienia oferty i brakujących dokumentów:
- a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 7.3 a) i b) SIWZ oraz 3.2 SIWZ – zgodnie z pkt. 8.1 c) SIWZ.
 - b) Dla osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami – Kierownika Budowy: aktualne zaświadczenie (z określonym terminem ważności) potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz dokument potwierdzający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – zgodnie z pkt. 8.1 d) SIWZ.

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty.

Po dokonaniu oceny ofert Teatr wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 3 – Pro-form Daniel Flisek, Gończyce 103A, 08-460 Sobolew – wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”, odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

Pozostałe oferty nr 1 i nr 2 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: cena – 85 oraz termin realizacji zamówienia – 15.

OCENA OFERT:

NR OFERTY	WYKONAWCA	CENA NETTO PLN	CENA BRUTTO PLN	Punkty za kryterium najniższa cena	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA	Punkty za kryterium termin realizacji zamówienia	Suma punktów za kryterium najniższa cena oraz termin realizacji zamówienia
1	DENBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Anna Deniszewska ul. Okulickiego 11 m 7 03-984 Warszawa	229 679,89	282 506,26	80,50	od 16.11.2015 r. do 21.12.2015 r. <u>36 dni</u>	4,58	85,08
2	ETB Andrzej Kłosiński ul. St. Kard Wyszyńskiego 32/34 m 85 05-300 Mińsk Mazowiecki	194 630,53	239 395,55	95	od 16.11.2015 r. do 18.12.2015 r. <u>33 dni</u>	5	100

Zamówienie Teatru na prace remontowo-budowlane będzie realizowała Firma ETB Andrzej Kłosiński, ul. St. Kard Wyszyńskiego 32/34 m 85, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Podpisała:

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk
Przewodnicząca Komisji
ds. przetargów publicznych w TN